



Rangos sutartis Nr. 2019/09/13

Vilnius 2019 m. rugsėjo mėn 13 d.

Rimvydas Laužikas gyv. Klevų g.12, Čivylių km., Suginčių sen., Molėtų raj.

toliau vadinamas Užsakovu, ir

Įmonės pavadinimas, kodas arba asmens vardas, pavardė, adresas

MB „Alternatyvi sistema“ Įm.kod 302890443, atstovaujama vadovo Gedimino Grašio

Įmonės pavadinimas, kodas

toliau vadinamas Rangovu, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS, KAINA

1.Šilumos siurblio Alpha Inno Tech Alterra SWC 102H1, gruntas vanduo montavimas , paleidimas, adresu Klevų g.12, Čivylių km., Suginčių sen., Molėtų raj. Sąmatinė vertė 8000 eur. (aštuoni tūkstančiai eurų) su darbais ir PVM.

2. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA

2.1.Darbai ir medžiagų tiekimas yra atliekami sekančia eiga:

Sumontuojamas vidinis ir išorinis blokas, pajungiamas ir paleidžiamas šilumos siurblys. Šių darbų atlikimo pradžia 2019 m. mėn. spalio mėn . pabaiga, lapkričio pradžia.

3. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

3.1. Įrangos montavimas ir darbai atliekami terminais, suderintais su Užsakovu ir pagal faktinę jų atlikimo galimybę, atsižvelgiant į įrangos atstovybės tiekimo galimybes.

3.2. Į sutarties kainą nėra įskaičiuoti įvadinio kabelio į katilinę elektros montavimo darbai.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu pervesdamas sutartą pinigų sumą į Rangovo banko sąskaitą pagal sutartyje nurodytus mokėjimus.

4.2.Dalinė pinigų suma už šilumos siurblių 2800 €. (du tūkstančiai aštuoni šimtai eurų €) sumokami po sutarties pasirašymo.

4.3.Likusi pinigų suma už šilumos siurblių ir boilerį 4200 €. (keturi tūkstančiai du šimtai €) sumokami po šilumos siurblio pristatymo į Lietuvą, prieš atvežant į objektą, apie tai raštiškai pranešus užsakovui.

4.4.Pinigai už pajungimo medžiagas ir darbus 1000 € (vienas tūkstantis €) apmokami po darbų atlikimo ir priėmimo trijų dienų laikotarpyje.



5. DARBO SĄLYGOS

- 5.1. Užsakovas Rangovo atliktus darbus priima per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos, pasirašydamas Rangovo pateiktą ir jo pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas nepagrįstai atsisako pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą, arba kitaip be priežasties vilkina tai atlikti, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo Rangovas.
- 5.2. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas be išlygų. Joms esant, jos turi būti motyvuotos teisės aktų arba sutarties nuostatomis.
- 5.3. Už nurodytų terminų nesilaikymą Rangovas sumoka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei šis vėlavimas yra Rangovo kaltė.
- 5.4. Užsakovui laiku neapmokėjus už atliktus darbus, Užsakovas sumoka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
- 5.5. Užsakovui neapmokėjus už atvežtas į objektą medžiagas trijų dienų laikotarpyje, Rangovas turi teisę jas iš objekto išvežti, demontuoti. Visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.
- 5.6. Užsakovui atsisakius Rangovo paslaugų prieš pradėdant darbus be priežasties, jis sumoka 700 € baudą. Rangovui atsisakius Užsakovo, prieš pradėdant darbus, jis sumoka 700 € baudą.
- 5.7. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), numatytoms Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įskaitant žaibų, elektros linijų avarijų, gaisrų, potvynių, streikų atvejus, tyčinius sugadinimo bei sunaikinimo atvejus.
- 5.8. Rangovas įsipareigoja:
- 5.8.1. Atlyginti žalą, jei dėl Rangovo vykdomų darbų buvo padaryta žala Užsakovo turtui.
- 5.8.2. Atlyginti žalą tretiesiems asmenims, jei žala jiems buvo padaryta dėl Rangovo kaltės.
- 5.8.3. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti atliekas ir užbaigus darbus jas išvežti iš Užsakovo teritorijos.
- 5.9. Šalys įsipareigoja visą informaciją, gautą prieš sudarant ar vykdant sutartį laikyti konfidencialia.
- 5.10. Darbai atliekami vadovaujantis LR higienos normomis dėl gyvenamų patalpų vėdinimo ir įrangos atstovo rekomendacijomis montavimui.
- 5.11. Už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas, Rangovo prievolė suteikti garantinius įsipareigojimus yra 5 metai šilumos siurbliui ir 7 metų garantija kitiems darbams. Garantija šilumos siurbliui galioja prijungus prie interneto per vienerius metus nuo paleidimo. Kitu atveju galioja 2 metų garantija.



6. PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

6.1. Sąmata yra neatsiejama sutarties dalis.

6.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą, vienašališkai, neteismine tvarka nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius šiais atvejais:

6.2.1. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai ir tai yra rangovo kaltė, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

6.2.2. Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ir nuostolių Užsakovui;

6.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 10 dienų nesumoka už atliktus ir priimtus darbus, nesilaiko sutartyje numatytų mokėjimų.

6.4. Užsakovui nepagrįstai vilkinant priimti ir pasirašyti atliktų darbų aktus, jie skaitomi priimtais ir pasirašytais, jeigu atliktų darbų ir įrangos bei mechanizmo sumontavimo kokybę, patvirtina šios įrangos tiekėjas arba atsovas.

6.5. Rangovas neatsako už įrangos pristatymo vėlavimą jeigu tai ivyksta dėl įrangos atstovų kaltės.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1 Šalys visapusiškai stengiasi, kad būtų sąžiningai vykdomi šios sutarties įsipareigojimai.

7.2 Tuo atveju, jeigu šalys negali susitarti, tai tokie ginčai ir nesutarimai sprendžiami įstatymais nustatyta tvarka.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1 Visi šios sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių.

8.2 Sutarties kaina galioja iki 2019.11.31. dienos.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas:

Gediminas Grašys

Vadovas

MB „Alternatyvi sistema“

Įmonės kodas: 302890443

PVM mokėtojo kodas:

LT100007747315

Gvazdikų sodų g. 17, Vilnius

A/s LT27 7300 0101 3328 0286

AB Swedbank

Užsakovas:

Rimvydas Laužikas

